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1 Kohdetiedot 

Kohde  Pyhäjoen kirjasto 

Ruukintie 1 

86100 Pyhäjoki 

Rakennusvuosi 1990 

Laajuustiedot Huoneistoala 525 m2 

Kerrosala 602 m2 

Ilmanvaihto Koneellinen 

1.1 Yleiset suoritusvaatimukset 

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja 

lainsäädännön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja. Jos asiakirjoista 

puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan 

rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa 

noudattaen esim. RYL julkaisusarjaa, jonka osia ovat mm. MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010, SisäRYL 

2013 ja KorjausRYL.  

 

Rakennustarvikkeiden tulee olla viranomaismääräysten ja asiakirjojen mukaisia, uusia ja 

virheettömiä. Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-asiakirjojen 

mukaisesti. Mikäli urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina 

viranomaismääräyksiä. Työturvallisuudessa noudatetaan viranomaismääräyksiä.   

 

Paikkaukset suoritetaan siten, että ne eivät erotu häiritsevästi ympäröivistä pinnoista ja vastaavat  

ominaisuuksiltaan ympäröiviä pintoja. Tarvikkeiden kiinnityksen ja jälkikiinnityksen on vastattava  
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lujuuden, turvallisuuden ja ulkonäön osalta viranomaismääräysten ja hyvän rakennustavan 

mukaisia vaatimuksia.  

 

Urakoitsija vastaa rakenteiden tarkemittauksesta ja lopullisista rakenteiden mittatiedoista. Tarke- 

mittaukset on suoritettava ennen kunkin rakenteen tai varusteen tilaamista. 

2 Korjaustyöt 

2.1 Korjaustyön työvaiheet 

• suojaustoimenpiteet 

• pinta- ja sadevesien johtamista parantavat työt 

• ikkunoiden vaihto- ja huoltotyöt 

• vanhojen pintavarusteiden, listojen ja tekniikkakoteloiden purkutyöt  

• purkutyön jälkeinen siivous 

• tiivistettävien pintojen pesu / puhdistus 

• tiivistyskorjaukset toteutetaan tämän selostuksen ja rakennepiirustusten mukaisesti 

• kosteusvauriokorjaukset kirjastosalin sisäkaton osalta 

• takaisin asennukset ja korjaukset 

• loppusiivous 

2.2 Suojaus 

Urakoitsija huolehtii rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä keskeneräisten rakennusosien 

suojaamisesta vahingoilta ja sään vaikutuksilta kaikilta osin.  

 

Työmaa-alue on pidettävä siistinä. Kulkuyhteydet kiinteistöön on oltava koko hankkeen ajan 

turvalliset. Urakoitsija vastaa kaikista viereisten rakenteiden, rakennuksien, piha-alueen ja 

käyttämiensä sisätilojen suojaustoimenpiteistä.  
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Ennen työn aloittamista työalueeseen liittyvät ikkunat, ovet ja tuuletusaukot suojataan. Työstä 

mahdollisesti aiheutuvan pölyn leviäminen huonetilasta toiseen estetään. Työalue osastoidaan 

muusta rakennuksesta huolellisesti. Ilmanvaihtokanavien venttiilit on peitettävä muovikalvolla ja 

teipattava huolellisesti kiinni.  

 

Purkutyössä pyritään käyttämään vähän pölyäviä työmenetelmiä. Mahdollisuuksien mukaan 

käytetään kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Kulkureitit suojataan vedeltä ja pölyltä. 

2.3 Purkutyöt 

Rakenteet puretaan urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa ympäröiviä rakenteita 

vahingoittamatta RunkoRYL2010, kappaleiden 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 

mukaisesti.  

 

Purkutyössä tulee ottaa huomioon työsuojelua koskevat lait ja määräykset sekä  

turvallisuusasiakirjan edellyttämät toimet purkutyötä suoritettaessa.  

Purkutyössä on noudatettava mm. seuraavia määräyksiä ja ohjeita:  

 

• Työturvallisuuslaki 738/2002  

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009  

• Ratu 82-0379, Purkutyö. Menekit ja menetelmät  

 

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä  

käytetään hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden  

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. 

 

Kiintokalusteita irrotetaan korjaustöiden edellyttämässä laajuudessa. Vanhat kalusteet  

asennetaan takaisin. 
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Tilojen ulkoseinillä olevat sähkökourut, patterit, ilmalämpöpumput ja muut mahdolliset 

pintavarusteet irrotetaan korjaustöiden edellyttämässä laajuudessa ja asennetaan takaisin. 

2.4 Ulkona tehtävät työt 

Maanpinnat viettävät yli puolen rakennuksen alueelta kohti rakennusta. Pinnat muotoillaan 

konetyönä rakennuksesta poispäin viettäväksi n. 3 metrin matkalta mahdollisuuksien mukaan, 

Tavoitekaltevuus 1:20 (5 cm/1 m, kallio voi paikoitellen rajoittaa). Samalla kattovesien ohjauksia 

parannetaan asemapiirroksen mukaisesti ojittamalla ja putkittamalla. 

Sokkelin vierustalla oleva kivetys tasataan niin, että pinta kaataa poispäin rakennuksesta. 

Urakoitsija ennallistaa urakassa vaurioituneet asfaltit, nurmikot ja pihakiveykset. 

 

Pohjapiirrokseen vaihdettavaksi merkittyjen ikkunoiden karmit ovat ulkopuolelta puupinnalla. 

Puuosat ovat näissä vaurioituneet sen verran, että ne vaihdetaan uusiin puualumiinikarmisiin 

avattaviin MSE-ikkunoihin. Näiden ikkunoiden vesipellitykset uusitaan. 

Urakoitsija tarkastaa karmimitat, värin ja ikkunatyypin ennen tilausta. 

Kaikkien muiden ikkunoiden osalta hilseilleet maalit poistetaan, pinnat hiotaan ja maalataan 

uudelleen esim. Tikkurila Unica Akvalla. Olevien vesipeltien päädyt tiivistetään massaamalla esim. 

Sikaflex-521 UV-massalla. 

  

Rakennuksen takapuolelle tehdyt 3 tiiliverhouksen rakenneavausta ennallistetaan muuraamalla 

irrotetut tiilet takaisin paikalleen. 

2.5 Lattiapinnat 

Kaikki ulkoseinien ja väliseinien vanhat lattialistat poistetaan ja niiden tausta puhdistetaan ja 

desinfioidaan. Vanhat liimat/kiinnikkeet poistetaan mekaanisesti. Vanha muovimatto poistetaan ja 

mattoliima hiotaan pois. Mahdollinen vanha tasoite jyrsitään/hiotaan pois.  
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Seinä-lattia rajapintaan ruiskutetaan pohjalle sprayprimer, esim. Tectis tai Tescon. 

Rajapintaan levitetään elementtisaumamassa, esim. Sika Construction Purform. Saumauksen 

jälkeen pintaan asennetaan butyyliteippi, esim. Codex BST 75 tai Blowerproof butyylinauha. 

Väliovien kohdalla ovilistat poistetaan ja tiivistys tehdään väliseinän päädyn ja karmin välistä. 

Tarvittaessa karmi irrotetaan työn ajaksi. 

Lattian liikuntasaumojen vanhat pintalistat poistetaan ja sauma imuroidaan puhtaaksi. Pohjalle 

ruiskutetaan sprayprimer, esim. Tectis tai Tescon ja pintaan levitetään elementtisaumamassa, 

esim. Sika Construction Purform 

Lattian sähkökoteloiden kannet liimataan kiinni asennusliimalla, esim.  Sikabond-500. 

Betonipinnalle tehdään plaanovalu, esim Weber Reno, n. 8 mm. 

Lattia pinnoitetaan PU-pinnoitteella, esim. Nante Decofloor comfort plus. 

Seinien vierellä PU-pinnoite limittyy butyyliteipin päälle. 

Urakoitsija noudattaa tuotetoimittajan asennusohjetta. 

1. Epoksiprimer 

2. Runkomassa 

3. Pintalakka 

Pinnoituksen jälkeen uusitaan alapohjakorjauksen yhteydessä puretut jalkalistat. Jalkalistat 

kiinnitetään liimalla tai muuten soveltuvilla kiinnikkeillä vahingoittamatta seinäliittymien 

tiivistyksiä. Jalkalistat valitaan niin korkeina, että ne peittävät seinän ja lattian liittymän 

tiivistyksen. 

2.6 Seinäpinnat 

Kaikkien ulkoseinien pystysaumat (nurkkaukset, pilarijuuret, väliseinäliittymät, ikkunoiden 

yläpuoliset osat ja erkkerikulmat), ikkuna- ja oviaukkojen liittymät, sekä ulkoseinien ja sisäkaton 

rajapinnat tiivistetään elementtisaumamassalla, esim. Sika Construction Purform. 
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Ulkoseinillä olevat pistorasiat avataan ja tiivistetään paloakryylillä. Ulkoseinissä olevat läpiviennit 

(esim. ilmalämpöpumput) tiivistetään polyuretaanivaahdolla ja/tai elementtisaumamassalla, esim. 

Sika Construction Purform. 

Ikkunoiden ja ulko-ovien listoitukset irrotetaan ja saumat tiivistetään teippaamalla esim. Tectis 

Sitko Connect PL-teipillä tai massataan Sika Construction Purform-massalla tai vastaavalla. 

Tiivistysaine ulottuu tämän sauman yli. Listat pyritään irrottamaan niin, että ne voidaan asentaa 

tiivistyksen jälkeen takaisin. 

 

Kaikkien ulkoseinien sisäpinnat tiivistetään Blowerproof Liquidilla tai muulla vastaavalla tuotteella. 

Korkeissa tiloissa seinät kapseloidaan ylös asti. Lattianrajassa maali limittyy butyyliteipin päälle ja 

katonrajassa saumamassan päälle. Pinnat pestään ennen käsittelyä maalipesulla. Pinnat 

käsitellään kahteen kertaan telaamalla tai ruiskuttamalla (menekkinä 0,5 – 1 kg/m2), värisävynä 

valkoinen. Katonrajat massataan myös kirjastosalin kattopalkkien (4 kpl) juuresta. 

Työvälineille, materiaaleille ja pintakäsittelytöiden olosuhteille asetetaan seuraavat vaatimukset:   

• Pinnoitettavan alustan on oltava kuiva ja puhdas eikä siinä sallita esiintyvän tartuntaa 

heikentäviä aineita.   

• Ilman ja pinnan lämpötilan on täytettävä tuotevalmistajan vaatimukset.  

• Ilman suhteellisen kosteuden on täytettävä tuotevalmistajan vaatimukset.  

• Työvälineiden on oltava kyseiseen työvaiheiseen sekä käytettävään tuotteeseen soveltuvia.  

2.7 Sisäkatot 

Kirjastosalissa on pohjapiirrokseen merkityssä paikassa kuivuneita kosteusvauriojälkiä. 

Vaurioituneet akustiikkalevyt poistetaan ja sisäkatto avataan vaurioalueelta. Yläpohjan 

vauroituneet villat vaihdetaan ja katto ennallistetaan. 
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Kaikki kattovalaisimet irrotetaan. Valaisimien sähköläpiviennit tarkastetaan ja massataan esim. 

Sika Construction Purformilla. 
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2.8 Käytäväkotelot 

Koteloiden osalta tehtävät työt yhteensovitetaan IV-urakoitsijan kanssa. 

Pohjakuvaan merkatut käytäväkotelot puretaan. 

Kirjastosalin kotelon osalta IV-urakoitsija purkaa vanhat kanavat eristeineen pois ja 

rakennusurakoitsija puhdistaa piilossa olleet pinnat irtoroskista / kuitujäämistä HEPA-imuroinnilla 

ylhäältä alaspäin & pyyhkimällä pinnat desinfioivalla puhdistusaineella, esim. Kemvit KW Desiplus. 

Lisäksi tiivistetään kaikki läpiviennit ja epätiiveyskohdat esim. Sika Construction Purformilla. IV-

urakoitsija asentaa uudet kanavat, (putkien eristeet vaihdetaan solukumieristeisiin tai vastaaviin, 

ei mineraalivillaa sisältäviä eristeitä) ja rakennusurakoitsija ennallistaa kotelon. 

Henkilökunnan tilojen käytävän kattokotelon alaosa puretaan auki. Rakennusurakoitsija puhdistaa 

piilossa olleet pinnat irtoroskista / kuitujäämistä HEPA-imuroinnilla ylhäältä alaspäin & pyyhkimällä 

pinnat desinfioivalla puhdistusaineella, esim. Kemvit KW Desiplus. Lisäksi tiivistetään kaikki 

läpiviennit ja epätiiveyskohdat esim. Sika Construction Purformilla. Rakennusurakoitsija ennallistaa 

kotelon. 

2.9 Siivous ja jälkityöt 

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet työmaa-alueelta ja kuljettaa ne  

kaatopaikalle. Urakoitsija tekee työalueella lopuksi desinfioivan ja kuidut poistavan 

loppusiivouksen Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan. 

https://www.ttl.fi/file-download/download/public/2646 

Kaikki pinnat pyyhitään desinfioivalla puhdistusaineella, esim. Kemvit KW Desiplus. 

Urakkaan ei kuulu kohteen irtaimiston siivoustyöt. 

Loppusiivouksen jälkeen tilat arvioidaan ja tarvittaessa tehdään vielä vetyperoksidikäsittely 

kuivasavulla. 

Työn valmistuttua ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuksia.  

Ajotiet ja urakoitsijan käyttöön annettu alue on rakennustyön ajan pidettävä niin siistinä, ettei ra- 

kennuttajalle tai naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät  

https://www.ttl.fi/file-download/download/public/2646
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alueet on urakoitsijan kunnostettava entiseen kuntoon.  

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan.  

Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet, jäteasetus 179/2012. Kiintoaineksen kulkeutuminen  

sadevesikaivoihin on estettävä esim. kaivoihin asennettavilla suodatinkankailla tai muulla luotet- 

tavalla tavalla. 

 

 

 

 

 

Helsinki 7.5.2026 

 

 

 

Mika Kurtti, RI (amk) 

 


